

ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และเทศบาลตำบลปักธงชัย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย หมู่ที่ ๑๖ (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปักธงชัยกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๕๒,๑๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร. ๔
๕.๒ แบบ ปร. ๑ (ก)
๕.๓ แบบ ปร. ๑

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสถาบัน ปลอดครบุรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยุทธนา ยงสูงเนิน	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสุธาสินี วิริยภัทรากุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสมปอง หมุนดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย
บ้านดูใน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 500,000.00 **บาท**

3. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย
บ้านดูใน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 30 ตุลาคม พ.ศ.2569 **เป็นเงิน** 452,100.00 **บาท**

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง** ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย
บ้านดูใน หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

5.1. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน ปร.1

5.2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน ปร.1 (ก)

5.3.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.4

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1. ประธานกรรมการ ( ) นายสถาบัน ปลอดครบุรี

6.2. กรรมการ ( ) นายยุทธนา ยงสูงเนิน

6.3. กรรมการ / เลขานุการ ( ) นางสาวสุธาสินี วิริยภัทรากุล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประมาณการค่าก่อสร้าง	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย
รายละเอียดโครงการ	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย หมู่ที่ 16 บ้านดูใน ต.เมืองปัก
	อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปักธงชัยกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย
หน่วยงาน	กองช่าง เทศบาลตำบลปักธงชัย
ประมาณราคา แบบ ปร.1 ปร.1(ก) และ ปร.4 ทั้งหมด	จำนวน 4 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	30 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	452,100.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	452,100.00	
สรุป	**รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)**	**452,100.00**	**
	สี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปักธงชัย ที่ 233/2569 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2569

.....

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายยุทธนา ยงสูงเนิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวสุธาสินี วิริยภัทรากุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง / เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

ราคากลาง	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย
รายละเอียดโครงการ	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย หมู่ที่ 16 บ้านดูใน ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปักธงชัยกำหนด
ประเภท	อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2 แผ่น
คำนวนวณราคากลางเมื่อวันที่	30 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	ภาษี	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานหรือกลุ่มงาน โครงสร้างวิศวกรรม	280,566.14	1.3073	366,784.11	
2	งานหรือกลุ่มงาน สถาปัตยกรรม	65,307.95	1.3073	85,377.08	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	452,161.19	
			คิดเป็นราคากลาง (บาท)	**452,100.00**	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปักธงชัย ที่ 233/2569 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2569

.....

(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายยุทธนา ยงสูงเนิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวสุธาสินี วิริยภัทรากุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง / เลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย บ้านดูใน หมู่ที่ 16 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา **แบบเลขที่** 03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปักธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1 งานดิน								
	ขุดดินและถมกลับ	48.33	ลบ.ม.	-	-	153.00	7,394.49	7,394.49	
	ทรายรองพื้นฐานราก	0.85	ลบ.ม.	492.50	418.63	112.00	95.20	513.83	
	ทรายรองพื้น	8.13	ลบ.ม.	492.50	4,004.03	112.00	910.56	4,914.59	
	1.2 งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.35	ลบ.ม.	1,682.21	2,270.98	427.00	576.45	2,847.43	
	คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 ksc	24.55	ลบ.ม.	1,911.85	46,935.92	421.00	10,335.55	57,271.47	
	ไม้แบบ (40%)	41.25	ตร.ม.	568.88	23,466.30	-	-	23,466.30	
	ค่าแรงไม้แบบ (100%)	103.12	ตร.ม.	-	-	163.00	16,808.56	16,808.56	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.6 มม.	0.1740	ตัน	18,944.18	3,296.29	4,900.00	852.60	4,148.89	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก.9 มม.	0.6220	ตัน	18,104.75	11,261.15	4,900.00	3,047.80	14,308.95	
	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	0.401	ตัน	17,839.10	7,153.48	3,900.00	1,563.90	8,717.38	
	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม.	0.681	ตัน	17,589.99	11,978.78	3,900.00	2,655.90	14,634.68	
	ลวดผูกเหล็ก ศก.125 มม. (เบอร์ 18)	56.32	กก.	34.66	1,952.05	-	-	1,952.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย บ้านดูใน หมู่ที่ 16 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา **แบบเลขที่** 03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปักธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.4	**งานเหล็กรูปพรรณ**								
		เหล็กกล่อง ขนาด 100x50 หนา 3.2 มม. (โครงถักหลังคา)	35.00	ท่อน	1,116.00	39,060.00	-	-	39,060.00	
		เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20 หนา 3.2 มม. (จันทัน)	18.00	ท่อน	1,023.00	18,414.00	-	-	18,414.00	
		เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20 หนา 3.2 มม. (แป)	24.00	ท่อน	861.84	20,684.16	-	-	20,684.16	
		ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็กและตั้งโครง	2,853.24	กก.	-	-	14.00	39,945.36	39,945.36	
		เหล็กเพลทหัวเสา ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 6 มม.	6.00	แผ่น	330.00	1,980.00	100.00	600.00	2,580.00	
	1.5	**อื่น ๆ**								
		J - BOLT ขนาด Ø 15 มม. ยาว 0.30 ม.	24.00	ตัว	91.00	2,184.00	30.00	720.00	2,904.00	
		รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม				**195,059.77**		**85,506.37**	**280,566.14**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**									
	2.1	**งานหลังคา**								
		แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน (เมทัลชีท)	130.00	ตร.ม.	122.33	15,902.90	72.00	9,360.00	25,262.90	
		ครอบข้าง	36.00	เมตร	93.00	3,348.00	51.00	1,836.00	5,184.00	
		สกูรยึดแผ่นหลังคา	648.00	ตัว	4.00	2,592.00	-	-	2,592.00	
	1.6	**งานทาสี**								
		ทาสีน้ำมัน	185.40	ตร.ม.	90.63	16,802.80	39.00	7,230.60	24,033.40	
		ทาสีน้ำพลาสติก	28.80	ตร.ม.	64.81	1,866.53	35.00	1,008.00	2,874.53	
	1.7	**งานฉาบปูน**								
		งานฉาบเสา	28.8	ตรม.	77.15	2,221.92	109.00	3,139.20	5,361.12	
		รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานสถาปัตยกรรม				**42,734.15**		**22,573.80**	**65,307.95**	
	ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง					**237,793.92**		**108,080.17**	**345,874.09**	